景东县人民医院压缩空气设备采购及安装项目参数要求
及评审标准表

项目名称：景东县人民医院压缩空气设备采购及安装项目
项目预算：110000.00元，大写：壹拾壹万元整。
	标段
	设备名称
	数量
	单位
	预算单价（元）
	报单价（元）
	金额（元）
	生产厂家
	型号、规格

	A
	空气压缩机组
	2
	套
	42000
	
	
	
	

	
	空气气源管
网
	1
	项
	22000
	
	
	
	

	
	减压装置
	2
	套
	2000
	
	
	
	

	人民币（含税）
	小写：        元；大写：            元整。

	注：1.报价超预算单价为无效投标。
2.所提供设备生产日期为成交通知书发出之日起半年以内。



[bookmark: heading_0]项目概况
[bookmark: heading_1]1.1 项目背景
景东县人民医院总院9间手术室、斗阁妇女儿童院区3间手术室及儿科NICU、PICU因临床需求需增设医用压缩空气系统。目前该区域吊桥、吊塔及墙面终端箱均预留压缩空气终端，但压缩空气站房与输送管网尚未设置。医院针对本项目规划提出建设性指导意见，明确要求：在满足使用功能与安全的前提下，充分利用医院现有条件及设施，并统筹考虑设备使用过程中的维护与管理成本。
1.2 规范与实际需求规划
[bookmark: _GoBack]1.2.1 根据医用气体技术规范及医院压缩空气使用情况，医院目前每天开放全麻手术约2-3台，压缩空气使用量每台约2L/分钟，依据医用气体技术规范计算，特殊情况下总院全部开放9间手术室，压缩空气用量约为每台手术2L/分钟，1080～2000L/小时，妇女儿童院区3间手术室，6台呼吸机，4台空氧混合仪，压缩空气用量约3L/分钟，2300～2500L/小时； 本着节约成本，维护简单，使用方便原则，每个院区安装一套不小于5.5KW无油涡旋空压机组，产气量为每分钟不小于600L，配套冷却、干燥、过滤及储气设施；（暂不考虑备用机组）
1.3 站房与管网规划
总院站房：手术室位于2号楼7层，上层为屋面。屋面设有手术室层流空调、电梯、二氧化碳等机房，电梯机房与二氧化碳站房旁有一处闲置房间，其面积与通风条件均满足压缩空气机房要求，但该房间部分空间与电梯机房直通，需采用防火材料进行物理隔断并安装防火门；电源可从一台闲置的层流空调机组配电箱取电，该配电箱功率充足、距离较近且成本较低。
总院管网：压缩空气管网可沿二氧化碳管道一并敷设至各手术间，便于管理且降低成本。
分院站房：妇女儿童院区因手术室与儿科分属不同楼栋，确定现有制氧机站房为合适选址。该处主要优势包括：站房空闲面积较大（安装设备后仍有充足空间）、预留足够功率电源、位置介于两栋楼之间可减少管道敷设量、便于管理维护。
· 分院管网：从机房沿氧气、吸引管道路线敷设至各用气末端，便于管理；但管网施工时，从机房到楼栋需破除约15公分宽的混凝土马路沟槽，待管网施工完成后恢复路面。
本项目实施的关键控制核心为：在手术室及ICU顶部夹层敷设管道时，因空间有限且管线错综复杂，需尽量避免动火焊接作业，同时不得影响手术室使用及ICU治疗工作。
[bookmark: heading_4]1.4 施工原则
[bookmark: heading_3]本项目严格遵循“安全第一、质量为本、分步实施、不扰手术与治疗”的核心原则。施工各阶段所有工序均需经技术交底与安全确认后方可实施，确保工程质量符合相关标准规范，同时避免安全事故发生。

技术参数及施工要求
一、设备参数（满分20分）
	标段
	设备名称
	数量
	单位
	规格型号及主要配置

	A
	空气压缩机组
	2
	套
	1. ★空压机功率：≥5.5KW
2. 吸附式干燥机
3. ★碳钢储气罐：≥1m3
4. 管道过滤器：标配
5. 气压表、安全阀及维修阀等
6.★无油涡旋空压机

	
	空气气源管网
	1
	项
	1. ★主管：≥Ø20*2不锈钢管
2. 干管：≥Ø14*1.5
3. 支管：≥Ø8*1不锈钢管
4. 管件：≥Ø20*2、Ø8*1不锈钢管件
5. 设备、管道安装辅材及人工费


	
	减压装置
	2
	套
	满足本项目的二级减压装置




[bookmark: heading_5]二、项目施工部署方案（请供应商完善， 满分16分）
2.1施工阶段划分（满分8分）
为最大限度降低施工对医院手术及ICU治疗的影响，项目工程主要分两个院区、四个区域、三个阶段逐步或交替推进，各院区、各阶段需紧密沟通、保障流程顺畅。具体划分如下：
[bookmark: heading_6]2.2人员配置及岗位职责（满分8分）
组建专业施工团队，明确岗位职责，保障施工高效推进。团队配置如下：
[bookmark: heading_23]三、项目安全保障措施：（请供应商完善， 满分24分）
[bookmark: heading_24][bookmark: heading_25]3.1 施工前安全准备（满分8分）：
[bookmark: heading_26]3.2 施工过程安全管控（满分8分）：
3.3 应急处置措施（满分8分）：

本项目采用综合评分，评审标准：
	1、设备报价
	2、公司资质
	3、设备参数
	4、项目施工部署方案
	5、项目安全保障措施
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1、报价分数根据各供应商的报价，通过公式：院内采购报价得分=(院内采购基准价/最终报价)×30进行计算，院内采购基准价为所有投标供应商最低报价。
2、公司资质根据我院在采购公告中需要供应商符合的资质要求，公司资质齐全：10分,公司资质不全：0分。
3、参数需求20分，无法满足带星号★参数每条扣3分，非星号参数每条扣1分，扣完为止。
4、根据所有供应商在响应文件中提供的项目施工部署方案16分，进行综合评审，第一个档次：施工阶段划分合理、人员配置充足及岗位职责明确12～16分，第二个档次：施工阶段划分基本合理、人员配置基本充足及岗位职责基本明确6～11分，第三个档次：施工阶段划分不合理、人员配置不充足及岗位职责不明确1～5分。

5、根据所有供应商在响应文件中提供的项目安全保障措施24分，进行综合评审，第一个档次：施工前安全准备充分、施工过程安全管控到位、应急处置措施完善17～24分，第二个档次：施工前安全准备基本充分、施工过程安全管控基本到位、应急处置措施基本完善9～16分，第三个档次：施工前安全准备不充分、施工过程安全管控不到位、应急处置措施不完善1～8分。
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